

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมปรับปรุงกระโجمไฟ เกาะโลซิน จว.ปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบฝ้าตรวจและรายงานเพื่อแจ้งเตือนภัยทางทะเล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย เป็นการรื้อสิ่งกีดขวางและปรับพื้นที่แล้วซ่อมปรับปรุงกระโجمไฟ เกาะโลซิน จว.ปัตตานีฯ จำนวน ๑ หลัง ลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด ๕.๐๐x๕.๐๐x๑๕.๙๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง(แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสารี เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.อ.สมศักดิ์ อุณานุญา	กรรมการ
น.ต.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ร.อ.โชติ ไบทอง	กรรมการ
ร.ท.ปुरुวัชร กลิ่นมาลี	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	ซ่อมปรับปรุงกระโجمไฟเคาะโลซิน จว.ปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบฝ้าตรวจ และรายงานเพื่อแจ้งเตือนภัยทางทะเล				
สถานที่ก่อสร้าง	จว.ปัตตานี				
แบบเลขที่	66-2-065				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อศ.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	5 แผ่น	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมปรับปรุงกระโجمไฟเคาะโลซิน จว.ปัตตานี ฯ	4,430,530.00			
2	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า	315,500.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	4,746,030.00	1.2959	6,150,380.28	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			6,150,380.28	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง	อรอุสาร์ เชียงกุล	ประธานกรรมการ
น.อ.	สมศักดิ์ อุนานุยา	กรรมการ
น.ท.หญิง	พัทธยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ร.อ.	โชติ ไบทอง	กรรมการ
ร.ท.	ปัฐวีชร กลิ่นมาลี	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	66-2-065
ชื่อโครงการ	ซ่อมปรับปรุงกระโจมไฟเกาะโลซิน จว.ปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบฝ้าตรวจ และรายงานเพื่อแจ้งเตือนภัยทางทะเล		
สถานที่	จว.ปัตตานี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อศ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)	หมายเหตุ
				(ค่าก่อสร้าง)	
1	ค่าเช่าเรือและเครื่องจักร	1	งาน	13,900,000.00	
	รวมเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			13,900,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด)

ชื่อโครงการ	ซ่อมปรับปรุงกระโจมไฟเกาะโลซิน จว.ปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบเฝ้าตรวจ และรายงานเพื่อแจ้งเตือนภัยทางทะเล		
สถานที่ก่อสร้าง	จว.ปัตตานี	แบบเลขที่	66-2-065
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อศ.		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	#REF!		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- Flat Top Barge 1,500 tons ขนาดประมาณ 15x55 ม. ใช้สำหรับขนวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึง Crawler Crane 150 tons เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
- Crawler Crane 150 tons ใช้สำหรับยกวัสดุ อุปกรณ์ และลำเลียงคอนกรีตขึ้นไปนั่งเกาะโลซิน เนื่องจาก Flat Top Barge ไม่สามารถเข้าเทียบเกาะได้
- Tugboat ใช้สำหรับลากจูงเคลื่อนย้าย Flat Top Barge
- Service Boat เป็นเรือช่วยขนส่งและลำเลียงอุปกรณ์จาก Flat Top Barge
- บนเกาะไม่มีไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้กับเครื่องมือต่างๆ
- Welding Set AC. ใช้สำหรับงานเชื่อมโครงเหล็กและสแตนเลส
- Backhole ใช้สำหรับรื้อถอนและปรับพื้นที่ก่อสร้าง
- เครื่องไม่ปูน ใช้สำหรับผสมปูนและคอนกรีต
- ค่าขนย้ายเรือและเครื่องจักร ใช้เรือ Tug Boat และ Service Boat ขนส่งวัสดุจากกรุงเทพฯ ไปยังเกาะโลซิน ไปยังความเร็วเฉลี่ย 3 knot/hr. (เฉลี่ยจากเรือบรรทุกและเรือเปล่า+เรือวิ่งในทะเลมีคลื่นลมใช้ความเร็วได้ไม่มาก) ระยะทางไป-กลับ 1,060 ไมล์ทะเล
- ค่าสำรวจ ฯ ตรวจสอบดูแลรักษาสภาพน้ำ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลก่อนและหลังการก่อสร้างตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ

ทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	Flat Top Barge 1500 tons	4	เดือน	715,000.00	2,860,000.00	
2	Crawler Crane 150 tons	4	เดือน	750,000.00	3,000,000.00	
3	Tugboat 750 Hp.	4	เดือน	500,000.00	2,000,000.00	
4	Service Boat 250 Hp.	4	เดือน	150,000.00	600,000.00	
5	เครื่องปั่นไฟ พร้อมน้ำมัน	4	เดือน	150,000.00	600,000.00	
6	Welding Set AC.	4	เดือน	10,000.00	40,000.00	
7	Backhole	4	เดือน	200,000.00	800,000.00	
8	เครื่องไม่ปูน	4	เดือน	100,000.00	400,000.00	
9	ค่าขนย้ายเรือและเครื่องจักร ไป-กลับ	1	เหมา	1,800,000.00	1,800,000.00	
10	ทุนเครื่องมือและดวงไฟ กำหนดเขตก่อสร้าง	1	งาน	300,000.00	300,000.00	
11	ค่าสำรวจ ฯ ตรวจสอบดูแลรักษาสภาพน้ำ และฟื้นฟู	1	งาน	1,500,000.00	1,500,000.00	
	ทรัพยากรทางทะเลก่อนและหลังการก่อสร้าง					
	ตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น					
	รวมค่าใช้จ่าย (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)				13,900,000.00	
	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ				13,900,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-065

ชื่อโครงการ ซ่อมปรับปรุงกระโจมไฟเกาะโลซิน จว.ปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบฝ้าตรวจ และรายงานเพื่อแจ้งเตือนภัยทางทะเล

สถานที่ จว.ปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อศ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์ระบบฝ้าตรวจและรายงานเพื่อการแจ้งเตือนภัยทางทะเล								
	1. อุปกรณ์ฝ้าตรวจวัดและรายงานข้อมูล ประกอบด้วย								
	- สถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติจำนวน 1 สถานี								
	- เครื่องทวนสัญญาณ (AIS Repeater) จำนวน 1 สถานี	1	ระบบ	7,336,488.00	7,336,488.00	-	-	7,336,488.00	
	- สถานีตรวจและรายงานสภาพอากาศ อัตโนมัติ จำนวน 1 สถานี								
	- เครื่องแสดงผลข้อมูลแบบประจำที่ (Work station PC)								
	2. งานติดตั้งระบบฝ้าตรวจและรายงานเพื่อการแจ้งเตือนภัยทางทะเล								
	รวม				7,336,488.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							7,336,488.00	