

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือและสะพานทำเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ (ระยะดำเนินการ) ปีที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๙๗๘,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๙๗๘,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง น.อ.พรชัย บันลือศรีสกุล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานจ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาเทียบเรือและสะพานเทียบเรือบริเวณฐานสงกำลังบำรุงทหารเรือ (ภายใต้

แบบเลขที่ -

โครงการก่อสร้างสะพานเทียบเรือบริเวณฐานสงกำลังบำรุงทหารเรือตราด) ทพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ระยะดำเนินการปีที่ 5 ผู้ตรวจสอบ น.ท.

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วยบาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	การตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการ								
1	ตรวจสอบ เปรียบเทียบการกีดเซาะชายฝั่ง ความถี่ 1 ครั้ง (วัน) ต่อปี จำนวน 1 ปี (ตรวจสอบเปรียบเทียบการกีดเซาะจากภาพถ่ายพร้อมจัดทำรายงาน)	1	ครั้ง	-	-	14,020.00	14,020.00	14,020.00	
2	คุณภาพอากาศ (5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด) จำนวน 3 สถานี (บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ , รพ.สต.ปานธรรมชาตีส่าง และ รพ.สต.ปานธรรมชาติบน) ความถี่ 1 ครั้ง ต่อปี ครั้งละ 5 วัน จำนวน 1 ปี - TSP - PM-10 - CO - NO ₂ - WS & WD	1	ครั้ง	-	-	109,345.00	109,345.00	109,345.00	
3	ระดับเสียง (5 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุด) จำนวน 3 สถานี (บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ , รพ.สต.ปานธรรมชาตีส่าง และ รพ.สต.ปานธรรมชาติบน) ความถี่ 1 ครั้ง ต่อปี ครั้งละ 5 วัน จำนวน 1 ปี - Noise Leq 5 min, Leq 8 hr, Leq 24 hr, L90 , Lmax , Ldn	1	ครั้ง	-	-	33,645.00	33,645.00	33,645.00	
	รวมเงิน							157,010.00	

