
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง  
 
๑  ช่ือโครงการ  งานจ้างเจาะส ารวจดินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และส่ิงอ านวยความสะดวก ทรภ.๓ 
 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมช่างโยธาทหารเรือ  กองทัพเรือ 
 
๓.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  เป็นเงิน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
๔. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันท่ี             ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
    เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  .............................................. บาท 
 
๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     
    ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) 
    ๕.๒ แบบสรุปค่างานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ ก) 
    ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖) 
 
๖. เจ้าหน้าท่ีก าหนดราคากลาง       ร.อ.บัณฑิตย์   บุญพันธ์  
  
 
 
    
   
 
 
 
 
 

แบบ บก.๐๖ 



แบบ ปร.6  แผ่นท่ี  1

ช่ือโครงการ/ งานเจาะส ารวจดินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและส่ิงอ านวยความสะดวก ทรภ.3

สถานท่ีก่อสร้าง จว.ภูเก็ต

แบบเลขท่ี  63-3-007

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    ทรภ.3

แบบ    ปร.4   และ   ปร.5 ท่ีแนบ มีจ านวน 2 แผ่น

ล ำดับท่ี รำยกำร ค่ำก่อสร้ำง หมำยเหตุ
( บำท )

1 งานเจาะส ารวจดินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและส่ิงอ านวยความสะดวก ทรภ.3 2,502,000.-

 

รวมค่ำก่อสร้ำงท้ังโครงกำร 2,502,000.-

สรุปรำคำ 2,500,000.-

รำคำ ( สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน )

เจ้ำหน้ำท่ีก ำหนดรำคำกลำง

ร.อ. บัณฑิตย์  บุญพันธ์ุ เจ้าหน้าท่ี

แบบสรุปรำคำกลำง งำนก่อสร้ำง



แบบ  ปร.5 (ก)   แผน่ที ่ 1

กลุ่มงาน งานอาคาร

ช่ือโครงการ งานเจาะส ารวจดินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและส่ิงอ านวยความสะดวก ทรภ.3

สถานท่ีก่อสร้างจว.ภูเก็ต แบบเลขท่ี 63-3-007

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  ทรภ.3 แบบ ปร. 4 ท่ีแนบ   จ านวน  1  แผ่น 

ล าดับท่ี ค่างานต้นทุน FACTOR F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

( บาท ) ( บาท )

1 งานเจาะส ารวจดินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและส่ิงอ านวย 2,502,000.-  

ความสะดวก ทรภ.3

ราคารวม VAT แล้ว 2,502,000.- 2,502,000.-

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor   F

เงินล่วงหน้าจ่าย  0%

เงินประกันผลงานหัก                                0%

ดอกเบ้ียเงินกู้                    5%

VAT                                                           7%

2,502,000.-

เจ้าหน้าท่ีก าหนดราคากลาง

ร.อ. บัณฑิตย์  บุญพันธ์ุ เจ้าหน้าท่ี

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

รายการ

รวมราคาก่อสร้าง



แบบ ปร. 4 แผน่ที ่ 1

กลุ่มงาน  งานอาคาร แบบเลขท่ี 63-3-007

ช่ือโครงการ งานเจาะส ารวจดินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและส่ิงอ านวยความสะดวก ทรภ.3

สถานท่ี  จว.ภูเก็ต หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทรภ.3

 ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย รวม (บาท ) หมายเหตุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและส่ิงอ านวยความสะดวก ทรภ.3

งานเจาะส ารวจดิน

 - BH1-BH30 (หลุมลึก 15 เมตร) 30 หลุม - - 30,000.- 900,000.- 900,000.-

 - BH31-BH39 (หลุมลึก 30 เมตร และเก็บตัวอย่างกรณีพบเจอช้ันหิน) 9 หลุม - - 68,000.- 612,000.- 612,000.-

 - ค่าโป๊ะเจาะส ารวจ 1 โป๊ะ 750,000.- 750,000.- - - 750,000.-

 - ค่าเช่าเรือลากจูง 1 ล า 200,000.- 200,000.- - - 200,000.-

 - ค่าทดสอบในห้องปฏิบัติการ จัดท ารายงานผล และค่าขนส่งตัวอย่างทดสอบ 1 งาน 40,000.- 40,000.- - - 40,000.-

หมายเหตุ  เน่ืองจากเป็นการเจาะส าวจในทะเลลึก 8-10 ม. ต้องใช้โป๊ะท่ีมีลักษณะเฉพาะ ท่ีสามารถลอยล าและมีขาหย่ังไปถึงระดับดิน เพ่ือท าให้โป๊ะอยู่น่ิงในต าแหน่งเจาะดินขณะท าการเจาะส ารวจดิน

รวม 990,000.- 1,512,000.-

 รวมเงินหน้าน้ี 2,502,000         

ซ่ึงประกอบข้ึนมาใหม่ โดยค านวณขนาดโป๊ะ มีขนาดประมาณไม่น้อยกว่า 5.00x5.00 ม. เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีเพียงพอ ส าหรับวางเคร่ืองเจาะและอุปกรณ์ วางกองตัวอย่างดินท่ีเก็บ และพ้ืนท่ีท างานของ

พนักงานประมาณ 4 คน ท้ังน้ี ต้องมีเรือลากจูงโป๊ะไปยังจุดท่ีก าหนดโดยคิดเป็นค่าเช่าเรือรวมคนขับและค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )
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