



## ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ

เรื่อง ยกเลิกการจ้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ รฐท.พง.ทรภ.๓ ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ รฐท.พง.ทรภ.๓ ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก นั้น เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ยื่นข้อเสนอราคา จึงขอยกเลิกการจัดจ้างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

พลเรือตรี

(ภานุมาศ ณะพานิช)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ