
แบบ บก.๐๖ 
 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง     
 
๑  ช่ือโครงการ งานจ้างงานเจาะส้ารวจดินเพื่อการก่อสร้างอู่จอดเรือด้าน ้า บริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข ๑๔ 

ทลท.กทส.ฐท.สส. 
 
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กรมช่างโยธาทหารเรือ  กองทัพเรือ 
 
๓.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  เป็นเงิน  ๗,๐๕๓,๐๐๐ บาท 
 
๔  วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ณ วันท่ี     ๓  ม.ค.๖๒ 
     เป็นเงิน ๗,๐๕๓,๐๐๐ บาท   
  ราคาต่อหน่วย               -        
 
๕. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 ๕.๑ บริษัท เอสพีที จีโอเทค  จ ากัด 
 ๕.๒ บริษัท เอส.เค.อี.คอนสตรัคช่ัน จ ากัด  
 ๕.๓ บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จ ากัด 
 
๖ รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง  
 - ร.ท.บัณฑิตย์  บุญพันธุ์   นายช่างแผนกโยธาและสุขาภิบาล กอบ.ชย.ทร. 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 



แบบ ปร.6  แผ่นที่  1

ชื่อโครงการ/ งานเจาะส้ารวจดิน เพื่อการก่อสร้างอู่จอดเรือด้าน ้าบริเวณ ทา่เทยีบเรือหมายเลข 14 อ.สัตหบี
สถานที่ก่อสร้าง ชลบรีุ ประมาณการเลขที่ 83/62
แบบเลขที่   61-3-069
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    ทร.
แบบ    ปร.4 (ก.)(ข)(พ)   และ   ปร.5 (ก)(ข)ที่แนบ มีจ้านวน 2 แผ่น
ค้านวณราคา  เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล ำดับที่ รำยกำร ค่ำซ่อมแซม หมำยเหตุ
( บำท )

1 งานเจาะส้ารวจดิน เพื่อการก่อสร้างอู่จอดเรือด้าน ้า 7,053,440.-

 

รวมงำนทั้งโครงกำร 7,053,440.-
สรุปรำคำ 7,053,000.-

รำคำ ( เจ็ดล้ำนห้ำหมืน่สำมพันบำทถ้วน )

ตรวจ  
ร.อ. บณัฑิต บญุพันธ์

เจ้าหน้าที่ก้าหนดราคากลาง

แบบสรุปรำคำกลำง งำนเจำะส ำรวจ



แบบ  ปร.5 (ก)   แผน่ที ่ 1

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานเจาะส้ารวจดิน เพื่อการก่อสร้างอู่จอดเรือด้าน ้าบริเวณ ท่าเทียบเรือหมายเลข 14 อ.สัตหบี

สถานที่ก่อสร้าง ชลบรีุ แบบเลขที่ 61-3-069

หน่วยงานเจา้ของโครงการ/งานก่อสร้าง  ทร. แบบ ปร.4 ก ที่แนบ จา้นวน  1  แผ่น 

ค้านวณราคา  เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม พ.ศ. 2561

ล้าดับที่ ค่างานต้นทุน VAT ค่าซ่อมแซม หมายเหตุ

( บาท ) ( บาท )

1 งานเจาะส้ารวจดิน เพื่อการกอ่สร้างอูจ่อดเรือด้าน ้า 6,592,000.-  

ราคารวม วัสดุ + แรงงาน 6,592,000.- 1.07 7,053,440.-

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor   F

เงินล่วงหน้าจา่ย  0%

เงินประกันผลงานหกั                                0%

ดอกเบี ยเงินกู้                    6%

VAT                                                           7%

7,053,440.-

ตรวจ  

ร.อ. บณัฑิต บญุพันธ์

เจา้หน้าที่ก้าหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง งานเจาะส ารวจ

รายการ

รวมราคาก่อสร้าง



แบบ ปร. 4 (ก )แผน่ที ่ 1

กลุ่มงาน  งานอาคาร แบบเลขที่ 61-3-069

ช่ือโครงการ งานเจาะส้ารวจดิน เพือ่การก่อสร้างอู่จอดเรือด้าน ้าบริเวณ ท่าเทียบเรือหมายเลข 14 อ.สัตหบี

สถานที ่ ชลบุรี หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทร.

ค านวณโดย  เมื่อวันที ่12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย รวม (บาท )

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ้านวนเงิน วัสดุและแรงงาน

งานเจาะส ารวจดิน

 - BH1-BH53 ( เจาะหลุมลึก 30 เมตร และเก็บตัวอย่างกรณีพบเจอชั นหนิ ) 53 หลุม - - 68,000.- 3,604,000.- 3,604,000.-

 - BH54-BH118 ( เจาะหลุมลึก 15 เมตร ) 65 หลุม - - 30,000.- 1,950,000.- 1,950,000.-

 - ค่าโป๊ะเจาะส้ารวจดิน 1 โป๊ะ 750,000.- 750,000.- - - 750,000.-

 - ค่าเช่าเรือลากจงู 1 ล้า 200,000.- 200,000.- - - 200,000.-

 - ค่าทดสอบในหอ้งปฏิบัติการ จดัท้ารายงานผล และค่าขนส่งตัวอย่างทดสอบ 1 งาน 88,000.- 88,000.- - - 88,000.-

หมายเหตุ - เนือ่งจากเป็นการเจาะส้ารวจในทะเลลึก 8-10 ม. ต้องใช้โป๊ะทีม่ีลักษณะเฉพาะ ทีส่ามารถลอยล้าและมีขาหย่ังไปถึงระดับดิน เพือ่ท้าโป๊ะอยู่นิง่ในต้าแหน่งเจาะดินขณะท้าการ

เจาะส้ารวจดิน ซ่ึงต้องประกอบขึ นมาใหม่ โดยค้านวณขนาดโป๊ะ มีขนาดประมาณไม่น้อยกว่า 5.0 x 5.0 m. เพือ่ใหม้ีพื นทีเ่พียงพอ ส้าหรับวางเคร่ืองเจาะและอุปกรณ์ วางกองตัวอย่างดินทีเ่ก็บ 

และพื นทีท่้างานของ พนักงานประมาณ 4 คน ทั งนี ต้องมีเรือลากจงูโป๊ะไปยังจดุทีก่้าหนดโดยคิดเป็นค่าเช่าเรือรวมคนขับและค่าน ้ามันเชื อเพลิง 

รวม 1,038,000.00  5,554,000.00  

รวมเงิน งานล าดับที ่  6,592,000      

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ค่าวัสดุ  (บาท ) ค่าแรงงาน  (บาท )
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