ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ **ชื่อโครงการ** งานจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้าราชการกองทัพเรือ (ระยะที่ ๓)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** เป็นเงิน ๓๒,๒๐๑,๐๐๐.-บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป : ดำเนินการทำลาน งานภูมิสถาปัตยกรรม งานถนนภายนอก งานครุภัณฑ์ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ดวงโคมและระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร เป็นต้น

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๒ **เป็นเงิน** ๓๒,๒๐๑,๐๐๐.-บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร. ๕ ข)

๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๖)

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

น.อ.สมหมาย แสวงกิจ

น.ท.หญิงณัฐกานต์ เกษประทุม

ร.อ.หญิงพัทธยากร ด้วงอ่ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ **ชื่อโครงการ** งานจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ข้าราชการกองทัพเรือ (ระยะที่ ๓)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** เป็นเงิน ๓๒,๒๐๑,๐๐๐.-บาท

๓ **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป : ดำเนินการทำลาน งานภูมิสถาปัตยกรรม งานถนนภายนอก งานครุภัณฑ์ และติดตั้งระบบไฟฟ้า ดวงโคมและระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร เป็นต้น

๔ **ราคากลางคำนวณ ณ** วันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๒ **เป็นเงิน** ๓๒,๒๐๑,๐๐๐.-บาท

๕ **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร. ๕ ข)

๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๖)

๖ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

น.อ.สมหมาย แสวงกิจ

น.ท.หญิงณัฐกานต์ เกษประทุม

ร.อ.หญิงพัทธยากร ด้วงอ่ำ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/	โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส.
สถานที่ก่อสร้าง	ชลบุรี
แบบเลขที่	62-2-022
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฐท.สส.
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 17 แผ่น
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส	20,550,005.-	
2	ครุภัณฑ์	11,651,209.-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	32,201,213.-	
	สรุปราคา	**32,201,000.-**	
ราคา (สามสิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.	สมหมาย แสวงกิจ	ประธานกรรมการ
น.ท.หญิง	ณัฐกานต์ เกษประทุม	กรรมการ
ร.อ.หญิง	พัทธยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส.

สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรี แบบเลขที่ 62-2-022

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฐท.สส. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 8 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3	16,343,252.-			
	หาดนางรอง ฐท.สส.				
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	16,343,252.-	1.2574	20,550,005.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			**20,550,005.-**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. สมหมาย แสวงกิจ ประธานกรรมการ

น.ท.หญิง ณัฐกานต์ เกษประทุม กรรมการ

ร.อ.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส.

สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรี แบบเลขที่ 62-2-022

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฐท.สส. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าจัดซื้อ (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์อาคาร	7,308,950.-			
2	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,447,130.-			
3	ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)	2,132,900.-			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	10,888,980.-	1.07	11,651,209	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				**11,651,209.-**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. สมหมาย แสวงกิจ ประธานกรรมการ

น.ท.หญิง ณัฐกานต์ เกษประทุม กรรมการ

ร.อ.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส.								
	อาคาร B3 (ห้องครัว)								
	- งาน Built-in	25	ม.	40,000.-	1,000,000.-	วัสดุ + แรงงาน		1,000,000.-	
	รวม				1,000,000.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							**1,000,000**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ภูมิสถาปัตย์ส่วนที่เหลือ(ไม่รวมโซน A และ Healing Garden)								
	<u>หมวดงานรื้อถอน ปรับพื้นที่และป้องกันดินพัง</u>								
	- งานปรับระดับเนินดิน	1	งาน	100,000.-	100,000.-	วัสดุ + แรงงาน		100,000.-	
	- Z'WEB slope protection S1+Geotextile บริเวณที่จอดรถ 2	4,818	ตร.ม.	570.-	2,746,260.-	วัสดุ + แรงงาน		2,746,260.-	
	<u>หมวดงานถนน ทางเดิน</u>								
	- ถนนภายในโครงการถึงที่จอดรถ P3 แอสฟัลท์	1,162	ตรม.	400.-	464,800.-	วัสดุ + แรงงาน		464,800.-	
	- ขอบถนนคสล หนา15 ซม สูง 15 ซม	364	ม.	200.-	72,800.-	วัสดุ + แรงงาน		72,800.-	
	- ถนนเส้นรถกอล์ฟ 2.50 ม. แอสฟัลท์	342	ตรม.	400.-	136,800.-	วัสดุ + แรงงาน		136,800.-	
	- ถนนเส้นรถกอล์ฟ 2.50 ม. ทำสีและพิมพ์ลายแอสฟัลท์	152	ตรม.	650.-	98,800.-	วัสดุ + แรงงาน		98,800.-	
	- ขอบไม้เทียมตลอดแนวถนนเส้นรถกอล์ฟ 2.50 ม. ขนาด 2"*6"	358	ม.	300.-	107,400.-	วัสดุ + แรงงาน		107,400.-	
	- พื้นคสล.ทำผิวทรายล้าง หน้าอาคาร B	18	ตรม.	950.-	17,100.-	วัสดุ + แรงงาน		17,100.-	
	<u>บริเวณที่จอดรถ P2</u>								
	- ถนนภายในโครงการถึงที่จอดรถ P2 แอสฟัลท์	893	ตรม.	400.-	357,200.-	วัสดุ + แรงงาน		357,200.-	
	- ขอบที่จอดรถ P2 คสล. หนา15 ซม สูง 15 ซม	254	ม.	300.-	76,200.-	วัสดุ + แรงงาน		76,200.-	
	- ที่กั้นล้อรถคอนกรีตสำเร็จรูป	31	จุด	400.-	12,400.-	วัสดุ + แรงงาน		12,400.-	
	- งานทาสีสัญลักษณ์ที่จอดคนพิการและช่องข้าง	1	เหมา	3,500.-	3,500.-	วัสดุ + แรงงาน		3,500.-	
	- ราวกันตกบริเวณที่จอดรถ P2	58	ม.	2,500.-	145,000.-	วัสดุ + แรงงาน		145,000.-	
	รวม				4,338,260.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							**4,338,260**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	หมวดไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- ดวงโคมส่องถนนสูง 4 เมตรพร้อมฐานและติดตั้ง	14	ชุด	26,795.-	375,130.-	วัสดุ + แรงงาน		375,130.-	
	- ดวงโคมส่องต้นไม้พร้อมฐานและติดตั้ง	26	ชุด	4,100.-	106,600.-	วัสดุ + แรงงาน		106,600.-	
	- ดวงโคม Bollardพร้อมฐานและติดตั้ง	27	ชุด	4,400.-	118,800.-	วัสดุ + แรงงาน		118,800.-	
	- ดวงโคมไฟส่องพื้น Underground	6	ชุด	5,100.-	30,600.-	วัสดุ + แรงงาน		30,600.-	
	หมวด SOFTSCAPE								
	- หางนกยูงฝรั่ง Ø 8"	6	ต้น	8,000.-	48,000.-	วัสดุ + แรงงาน		48,000.-	
	- ประดู่ดอกเหลือง Ø 8"	18	ต้น	5,500.-	99,000.-	วัสดุ + แรงงาน		99,000.-	
	- สารภีทะเล Ø 8"	48	ต้น	5,500.-	264,000.-	วัสดุ + แรงงาน		264,000.-	
	- ลีลาวดี ดอกขาว Ø 8"	13	ต้น	7,000.-	91,000.-	วัสดุ + แรงงาน		91,000.-	
	- ตีนเป็ดน้ำ Ø 8"	48	ต้น	8,000.-	384,000.-	วัสดุ + แรงงาน		384,000.-	
	- มะพร้าวแกง สูง 3.00 ม.	6	ต้น	3,550.-	21,300.-	วัสดุ + แรงงาน		21,300.-	
	- รักทะเล สูง 1.50 ม.	49	ต้น	350.-	17,150.-	วัสดุ + แรงงาน		17,150.-	
	- รักทะเล กระถาง 10"	1,538	ต้น	60.-	92,280.-	วัสดุ + แรงงาน		92,280.-	
	- ผักบุ้งทะเล ถุงดำ 4"	14,605	ถุง	30.-	438,150.-	วัสดุ + แรงงาน		438,150.-	
	- พุดพิชญา ถุงดำ 10"	1,210	ถุง	60.-	72,600.-	วัสดุ + แรงงาน		72,600.-	
	รวม				2,158,610.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							**2,158,610**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	หมวด SOFTSCAPE (ต่อ)								
	- ต้อยติ่งเทศ ดอกม่วง ถุงดำ 8"	4,443	ถุง	60.-	266,580.-	วัสดุ + แรงงาน		266,580.-	
	- ชมพูนงนุช ถุงดำ 12"	772	ถุง	60.-	46,320.-	วัสดุ + แรงงาน		46,320.-	
	- ชบา ถุงดำ 10"	603	ถุง	110.-	66,330.-	วัสดุ + แรงงาน		66,330.-	
	- เข็มม่วง ถุงดำ 10"	1,644	ถุง	110.-	180,840.-	วัสดุ + แรงงาน		180,840.-	
	- เหลืองชัชวาลย์ ถุงดำ 10"	20	ถุง	110.-	2,200.-	วัสดุ + แรงงาน		2,200.-	
	- แก้ว ถุงดำ 10"	919	ถุง	110.-	101,090.-	วัสดุ + แรงงาน		101,090.-	
	- แพงพวยฝรั่ง ถุงดำ 8"	2,877	ถุง	60.-	172,620.-	วัสดุ + แรงงาน		172,620.-	
	- พยับหมอก ถุง 8"	1,152	ถุง	110.-	126,720.-	วัสดุ + แรงงาน		126,720.-	
	- จั๋งจีน สูง 1.50 ม.	30	ต้น	250.-	7,500.-	วัสดุ + แรงงาน		7,500.-	
	- ไทรอินโด สูง 2.00 ม.	428	ต้น	400.-	171,200.-	วัสดุ + แรงงาน		171,200.-	
	- หางนกยูงไทย สูง 1.00 ม.	23	ต้น	350.-	8,050.-	วัสดุ + แรงงาน		8,050.-	
	- หญ้านวลน้อย	641	ตรม.	60.-	38,460.-	วัสดุ + แรงงาน		38,460.-	
	- ทรายปรับระดับสำหรับปูหญ้า(ลึก 0.05 เมตร)	32	ลบ.ม.	450.-	14,400.-	วัสดุ + แรงงาน		14,400.-	
	- Topsoilสำหรับปูหญ้า (ลึก 0.10 เมตร)	64	ลบ.ม.	450.-	28,800.-	วัสดุ + แรงงาน		28,800.-	
	- ดินผสมปลูกต้นไม้พุ่ม (ลึก 0.30 เมตร)	400	ลบ.ม.	450.-	180,000.-	วัสดุ + แรงงาน		180,000.-	
	รวม				1,411,110.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							**1,411,110**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	หมวด SOFTSCAPE (ต่อ)								
	- ดินผสมปลูกไม้ใหญ่ (0.70 ลบ.ม./ ต้น)	100	ลบ.ม.	450.-	45,000.-	วัสดุ + แรงงาน		45,000.-	
	- ค้ำยันไม้ยูคา 2.5-3นิ้ว ไม้ยืนต้น	159	ชุด	200.-	31,800.-	วัสดุ + แรงงาน		31,800.-	
	- ค้ำยันไม้ยูคา 2.5-3นิ้ว ไม้พุ้ม	530	ชุด	100.-	53,000.-	วัสดุ + แรงงาน		53,000.-	
	ส่วนบันไดทางเดิน(lobby-อาคาร B)								
	- งานพื้นไม้สังเคราะห์	105	ตรม.	3,850.-	404,250.-	วัสดุ + แรงงาน		404,250.-	
	- งานราวกันตกไม้สังเคราะห์	165	เมตร	4,170.-	688,050.-	วัสดุ + แรงงาน		688,050.-	
	โครงสร้างทางบันไดทางเดิน (lobby - อาคาร B)								
	- ปริมาณคอนกรีต กำลังอัดประลัยทรงกระบอก 280 ksc (พื้นทางเดิน)	21.25	ลบ.ม	2,178.-	46,283.-	391.-	8,309.-	54,591.-	
	- ปริมาณคอนกรีต กำลังอัดประลัยทรงกระบอก 280 ksc (ฐานราก)	14.7	ลบ.ม	2,178.-	32,017.-	391.-	5,748.-	37,764.-	
	- ปริมาณคอนกรีต กำลังอัดประลัยทรงกระบอก 280 ksc (คาน)	12.24	ลบ.ม	2,178.-	26,659.-	391.-	4,786.-	31,445.-	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 RB9	1.33	ตัน	21,379.-	28,434.-	4,100.-	5,453.-	33,887.-	
	- เหล็กเส้นกลม SD40 DB12	0.52	ตัน	21,307.-	11,080.-	3,300.-	1,716.-	12,796.-	
	- เหล็กเส้นกลม SD50 DB16	0.22	ตัน	20,400.-	4,488.-	3,300.-	726.-	5,214.-	
	- เหล็กเส้นกลม SD50 DB20	1.5	ตัน	20,400.-	30,600.-	2,900.-	4,350.-	34,950.-	
	รวม				1,401,660.-		31,087.-		
	รวมเงินหน้านี้							**1,432,747**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ภูมิสถาปัตย์บริเวณอาคารส่วนอื่นๆ								
	- ซุ้มไม้เลื้อย	23	ตรม.	5,000.-	115,000.-	วัสดุ + แรงงาน		115,000.-	
	- สวนจุดปลายตา	1	งาน	34,900.-	34,900.-	วัสดุ + แรงงาน		34,900.-	
	- สวนแท็งน้ำข้างอาคาร A	50	ต้น	400.-	20,000.-	วัสดุ + แรงงาน		20,000.-	
	- สวนวิลล่า	370	ตรม.	1,500.-	555,000.-	วัสดุ + แรงงาน		555,000.-	
	- พื้นที่สวนรอบศาลา	27	ตรม.	800.-	21,200.-	วัสดุ + แรงงาน		21,200.-	
	- พื้นที่สวนรอบมานั่ง	23	ตรม.	800.-	18,400.-	วัสดุ + แรงงาน		18,400.-	
	- สวนหน้าอาคาร D	900	ตรม.	1,500.-	1,350,000.-	วัสดุ + แรงงาน		1,350,000.-	
	- สวนรอบข้างบันไดทางเดิน(lobby-อาคาร B)	624	ตรม.	800.-	499,200.-	วัสดุ + แรงงาน		499,200.-	
	- พืชคลุมดินพร้อมดินปลูก	4942	ตรม.	300.-	1,482,600.-	วัสดุ + แรงงาน		1,482,600.-	
	- ศาลาแบบ A	1	หลัง	328,000.-	328,000.-	วัสดุ + แรงงาน		328,000.-	
	- ศาลาแบบ B	3	หลัง	198,000.-	594,000.-	วัสดุ + แรงงาน		594,000.-	
	- ศาลาแบบ C	5	หลัง	73,000.-	365,000.-	วัสดุ + แรงงาน		365,000.-	
	- เก้าอี้ภายนอกแบบ D1, D2, D3	3	จุด	7,900.-	23,700.-	วัสดุ + แรงงาน		23,700.-	
	- เก้าอี้ภายนอกแบบ D4	1	จุด	7,900.-	7,900.-	วัสดุ + แรงงาน		7,900.-	
	รวม				5,414,900.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							**5,414,900**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ภูมิสถาปัตย์บริเวณอาคารส่วนอื่นๆ								
	งานพื้นลานออกกำลังกาย								
	- บล๊อคยางปูพื้น ขนาด 50x50x2.5 ซ.ม. ของ SCG หรือเทียบเท่า	62	ตรม.	1,788.-	110,856.-	วัสดุ + แรงงาน		110,856.-	
	งานพื้น ค.ส.ล. ลานออกกำลังกาย								
	- งานคอนกรีตหยาบ	1.58	ลบ.ม.	2,028.-	3,204-	398.-	629.-	3,833.-	
	- งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย มีอายุ 28 วัน(กก./ตร.ซม.)								
	รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	7.44	ลบ.ม.	2,178.-	16,204-	391.-	2,909.-	19,113.-	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	62	ตร.ม.	200.-	12,400-	133.-	8,246.-	20,646.-	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลม SR24 Dia 9 มม.	0.320	ตัน	21,379.-	6,841.-	4,100.-	1,312.-	8,153.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.75	กก.	31.-	271.-	-	-	271.-	
	- ตะปู	16	กก.	47.-	752.-	-	-	752.-	
	รวม				150,529.-		13,096.-		
	รวมเงินหน้านี้							**163,625**	
	งานป้าย Signage								

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- ป้ายชื่อห้องพัก	60	ชุด	2,000.-	120,000.-	วัสดุ + แรงงาน		120,000.-	
	- ป้ายชื่อห้องต่างๆ	20	ชุด	2,000.-	40,000.-	วัสดุ + แรงงาน		40,000.-	
	- ป้ายชื่อห้อง staff	25	ชุด	1,000.-	25,000.-	วัสดุ + แรงงาน		25,000.-	
	- ป้ายทางลาด ป้ายเคาน์เตอร์ ป้ายห้องน้ำ UD	15	ชุด	1,000.-	15,000.-	วัสดุ + แรงงาน		15,000.-	
	- ป้ายชี้ทาง	30	ชุด	3,000.-	90,000.-	วัสดุ + แรงงาน		90,000.-	
	- ป้ายบอกเลขชั้น	8	ชุด	3,000.-	24,000.-	วัสดุ + แรงงาน		24,000.-	
	- ป้าย IN/OUT	2	ชุด	5,000.-	10,000.-	วัสดุ + แรงงาน		10,000.-	
	- ป้ายแผนผังต่างสัมผัส	1	ชุด	100,000.-	100,000.-	วัสดุ + แรงงาน		100,000.-	
	รวม				424,000.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							**424,000**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส.								
	อาคาร A (อาคารพักอาศัยข้าราชการ ทร. แบบที่ 1)								
	ชุดเตียง (60 ห้อง ห้องละ 2 ชุด + สำรอง)								
	- ผ้าปูที่นอน Flat Sheet 3.5"100% cotton สีขาว (สำรอง 60)	180	ชุด	400.-	72,000.-	-	-	72,000.-	
	- ปลอกหมอน 20"X30" Pillow Case (สำรอง 60)	180	ชุด	120.-	21,600.-	-	-	21,600.-	
	- ปลอกผ้าห่ม (สำรอง 60)	180	ชุด	800.-	144,000.-	-	-	144,000.-	
	- หมอน ไมโครไฟเบอร์ (สำรอง 30)	150	ชุด	350.-	52,500.-	-	-	52,500.-	
	- ปลอกหุ้มหมอน Pillow Protector (สำรอง 30)	150	ชุด	150.-	22,500.-	-	-	22,500.-	
	- ผ้าปูรองที่นอน Mattress Protector (สำรอง30)	180	ชุด	350.-	63,000.-	-	-	63,000.-	
	- ผ้าห่ม (สำรอง30)	150	ชุด	1,000.-	150,000.-	-	-	150,000.-	
	ชุดผ้าขนหนู(60 ห้อง ห้องละ 2 ชุด + สำรอง 120)								
	- ผ้าเช็ดหน้า 12"X12"	240	ชุด	50.-	12,000.-	-	-	12,000.-	
	- ผ้าเช็ดมือ 15"x30"	240	ชุด	100.-	24,000.-	-	-	24,000.-	
	- ผ้าเช็ดตัว 30"X60"	240	ชุด	300.-	72,000.-	-	-	72,000.-	
	- ผ้าเช็ดเท้า 20"X30"	120	ชุด	180.-	21,600.-	-	-	21,600.-	
	- Pool Towel 40"X60"	240	ชุด	450.-	108,000.-	-	-	108,000.-	
	รวม				763,200.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							**763,200**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ชุดอาบน้ำ								
	- ชุดอาบน้ำ 54"X47"	240	ชุด	750.-	180,000.-	-	-	180,000.-	
	- รองเท้าห้องน้ำ 11"	240	ชุด	80.-	19,200.-	-	-	19,200.-	
	- ถุงซักผ้า 35X60 cm	120	ชุด	30.-	3,600.-	-	-	3,600.-	
	อุปกรณ์								
	- ถังขยะ 20x20X3.5 ซม สแตนเลส	90	ชุด	450.-	40,500.-	-	-	40,500.-	
	- ไม้แขวนเสื้อไม้ 44.5 ซม. ห้องละ 4 ชุด	270	ชุด	50.-	13,500.-	-	-	13,500.-	
	- ไม้หนีบแขวนเสื้อไม้ 44.5 ซม.ห้องละ 2 ชุด	150	ชุด	75.-	11,250.-	-	-	11,250.-	
	- ที่วางกระเป๋าเดินทาง 42X68X51	90	ชุด	850.-	76,500.-	-	-	76,500.-	
	- ไดรฟ์เป่าผม	90	ชุด	1,200.-	108,000.-	-	-	108,000.-	
	- ไฟฉาย	90	ชุด	300.-	27,000.-	-	-	27,000.-	
	- ตู้เซฟ	60	ชุด	3,000.-	180,000.-	-	-	180,000.-	
	รวม				659,550.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							**659,550**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคาร B1 (ร้านอาหารและบาร์น้ำ)								
	- ชุดอาหาร (จานเล็ก 2 จานกลาง 2 จานใหญ่ 1 ซุป 1 กับข้าว 2 ชาม 2 ซอส 3	150	ชุด	5,500.-	825,000.-	-	-	825,000.-	
	- ช้อนส้อม (ช้อนส้อม 1 ช้อนกลาง 3 ช้อนเล็ก 3)	150	ชุด	1,000.-	150,000.-	-	-	150,000.-	
	- แจกัน	90	ชุด	250.-	22,500.-	-	-	22,500.-	
	- ชุดขวดพริกไทย-เกลือ	90	ชุด	120.-	10,800.-	-	-	10,800.-	
	- ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน	90	ชุด	120.-	10,800.-	-	-	10,800.-	
	- อ่างอุ่นอาหารแบบกลม	10	ชุด	5,500.-	55,000.-	-	-	55,000.-	
	- ที่เขี่ยบุหรี่	90	ชุด	120.-	10,800.-	-	-	10,800.-	
	- ชุดบุฟเฟต์อาหาร พร้อมที่ตัก	1	ชุด	100,000.-	100,000.-	-	-	100,000.-	
	- แผ่นรองจาน	90	ชุด	80.-	7,200.-	-	-	7,200.-	
	- ผ้าปูโต๊ะ	50	ชุด	250.-	12,500.-	-	-	12,500.-	
	- ผ้าปูเก้าอี้	150	ชุด	150.-	22,500.-	-	-	22,500.-	
	- ผ้าเช็ดปาก	150	ชุด	80.-	12,000.-	-	-	12,000.-	
	- ชุดถ้วยกาแฟพร้อมช้อนกาแฟ	150	ชุด	200.-	30,000.-	-	-	30,000.-	
	- งานอื่น ๆ ที่เหลือ	1	งาน	150,000.-	150,000.-	-	-	150,000.-	
	รวม				1,419,100.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							**1,419,100**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคาร B3 (ห้องครัว)								
	- งานจัดซื้อครุภัณฑ์ครัว	1	ชุด	250,000.-	250,000.-	-	-	250,000.-	
	อาคาร B5 (ห้องออกกำลังกาย)								
	- ลู่วิ่งไฟฟ้า	4	เครื่อง	48,900.-	195,600.-	-	-	195,600.-	
	- จักรยานนั่งพิง	4	เครื่อง	36,500.-	146,000.-	-	-	146,000.-	
	อาคาร C (อาคารส่วนทำงานเจ้าหน้าที่ และส่วนบริการ)								
	- เตียงพร้อมฟูก	22	ชุด	18,000.-	396,000.-	-	-	396,000.-	
	- ตู้เสื้อผ้า	22	ชุด	7,500.-	165,000.-	-	-	165,000.-	
	- โต๊ะแต่งหน้าพร้อมเก้าอี้ 1 ตัว	22	ชุด	10,000.-	220,000.-	-	-	220,000.-	
	- โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว	15	ชุด	25,000.-	375,000.-	-	-	375,000.-	
	- ล็อคเกอร์	45	ชุด	3,500.-	157,500.-	-	-	157,500.-	
	- โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่ง	3	ชุด	35,000.-	105,000.-	-	-	105,000.-	
	- เครื่องเตียง	22	ชุด	3,500.-	77,000.-	-	-	77,000.-	
	- เครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม	1	เครื่อง	320,000.-	320,000.-	-	-	320,000.-	
	รวม				2,407,100.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							**2,407,100**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<u>อาคาร C (อาคารส่วนทำงานเจ้าหน้าที่ และส่วนบริการ)ต่อ</u>								
	- เครื่องอบผ้า 35-50 กก.	2	เครื่อง	240,000.-	480,000.-	-	-	480,000.-	
	- เครื่องซักผ้า 35-50 กก.	2	เครื่อง	550,000.-	1,100,000.-	-	-	1,100,000.-	
	- ตู้แช่อาหาร	8	ตู้	50,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-	
	- ชั้นRack วางของ ขนาด กXยXส = 0.80X2.50X2.00	16	ชุด	5,000.-	80,000.-	-	-	80,000.-	
	<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้า</u>								
	- LED Tv (Smart TV) 40 นิ้วในห้องพัก (สำรอง 5)	65	เครื่อง	16,543.-	1,075,295.-	-	-	1,075,295.-	
	- LED Tv (Smart TV) 55 นิ้ว ส่วนต้อนรับ (สำรอง 1)	5	เครื่อง	24,767.-	123,835.-	-	-	123,835.-	
	- ตู้เย็น 1.7 คิว ในห้องพัก (สำรอง 2)	62	เครื่อง	4,000.-	248,000.-	-	-	248,000.-	
	รวม				3,507,130.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							**3,507,130**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)								
	- HD Bulet IP CCTV	19	ชุด	15,000.-	285,000.-	-	-	285,000.-	
	- License IP CCTV	1	ชุด	228,000.-	228,000.-	-	-	228,000.-	
	- HDD 4Tb for Server	4	ชุด	12,000.-	48,000.-	-	-	48,000.-	
	- Switch SFP 10 Port	1	ชุด	15,000.-	15,000.-	-	-	15,000.-	
	- Switch 10/100/1000 24 Port	1	ชุด	28,000.-	28,000.-	-	-	28,000.-	
	- Industrial Switch POE 10/100 4 Port + 1 SFP	10	ชุด	10,000.-	100,000.-	-	-	100,000.-	
	- SFP Module SM	22	ชุด	10,000.-	220,000.-	-	-	220,000.-	
	- Cablemanagement	5	ชุด	500.-	2,500.-	-	-	2,500.-	
	- CAT6 Patch Panet	1	ชุด	2,500.-	2,500.-	-	-	2,500.-	
	- Workstation PC	1	ชุด	45,000.-	45,000.-	-	-	45,000.-	
	- Monitor 40"	1	ชุด	12,000.-	12,000.-	-	-	12,000.-	
	- OS Software Windows 10 pro	1	ชุด	7,000.-	7,000.-	-	-	7,000.-	
	- Close Rack 27 U ลึก 80 with FAN	1	ชุด	20,000.-	20,000.-	-	-	20,000.-	
	- Outdoor Cabinet Aluminum + Accessory	10	ชุด	16,000.-	160,000.-	-	-	160,000.-	
	- CCTV Pole 4" สูง 3 เมตร	10	ชุด	18,000.-	180,000.-	-	-	180,000.-	
	- ODF 12 Core SM	5	ชุด	5,000.-	25,000.-	-	-	25,000.-	
	- AC plug 220V. 6 outlet for Rack 19"	1	ชุด	1,500.-	1,500.-	-	-	1,500.-	
	รวม				**1,379,500.-**		**0.-**		
	รวมเงินหน้านี้							**1,379,500**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ ระยะที่ 3 หาดนางรอง ฐท.สส. **แบบเลขที่** 62-2-022

สถานที่ ชลบุรี **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** **ฐท.สส.**

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM) ต่อ								
	- Fiber Optic 12 Core	4,000	เมตร	30.-	120,000.-	-	-	120,000.-	
	- HDPE conduct 2"	2,400	เมตร	40.-	96,000.-	-	-	96,000.-	
	- HAND Hole 45x45x30 cm.	21	ชุด	2,000.-	42,000.-	-	-	42,000.-	
	- UPS 1 KVA	10	ชุด	3,500.-	35,000.-	-	-	35,000.-	
	- ถาดวางใน Rack 19"	1	ชุด	600.-	600.-	-	-	600.-	
	- สาย HDMI Cadle 5 meter	1	ชุด	800.-	800.-	-	-	800.-	
	- สาย CAT6 Patch cort 1 meter	20	ชุด	100.-	2,000.-	-	-	2,000.-	
	- Nut,Stud,Bolt,Cable tie,Pull Box	1	งาน	50,000.-	50,000.-	-	-	50,000.-	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	100,000.-	100,000.-	-	-	100,000.-	
	- งานติดตั้งและทดสอบระบบกล้องวงจรปิด	1	งาน	307,000.-	307,000.-	-	-	307,000.-	
	รวม				753,400.-		0.-		
	รวมเงินหน้านี้							753,400	